



**SONUÇ İLANI**  
**HDPE BORU VE PE SU DEPOSU SATIN ALINACAKTIR**  
**KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ**

**İhale kayıt numarası** : 2020/272848

**1- İhalenin**

- a) Tarihi : 29.06.2020  
b) Türü : Mal alımı  
c) Usulü : Açık  
d) Yaklaşık Maliyeti : 961.916,65 TRY  
e) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti : 157.916,65 TRY

**2- İhale konusu malın**

- a) Adı : KONYA İLİNDE GIDA ARZ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN PE100 HDPE BORU VE PE SU DEPOSU  
b) Teslim yerleri : PE100 BORULAR KONYA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ - PE SU DEPOLARI KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN İÇERİSİNDE GÖSTERİLEN 5 AYRI YERE MONTAJ DAHİL TESLİM  
c) Teslim tarihi : 1. KISIM PE BORULAR 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2. KISIM PE SU DEPOLARI 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MONTAJ DAHİL TAMAMLANARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

**3- Teklifler**

- a) Doküman Satın Alan Sayısı : 9  
b) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı : 9  
c) Toplam Teklif Sayısı : 1  
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 1  
e) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır

**4- Sözleşmenin**

- a) Tarihi : 22.07.2020  
b) Bedeli : 147.750,00 TRY  
c) Süresi : 22.07.2020 - 19.08.2020  
d) Yüklenicisi : ARS PARK PEYZAJ FİDANCILIK MAKİNA İNŞAAT SAN.TİC.A.Ş  
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye  
f) Yüklenicinin adresi : FEVZİ ÇAKMAK MH. KENİTRA CD. NO:25 KARATAY/KONYA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

[Yazdır](#)



**SONUÇ İLANI**  
**HDPE BORU VE PE SU DEPOSU SATIN ALINACAKTIR**  
**KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ**

**İhale kayıt numarası** : 2020/272848

**1- İhalenin**

- a) Tarihi : 29.06.2020  
b) Türü : Mal alımı  
c) Usulü : Açık  
d) Yaklaşık Maliyeti : 961.916,65 TRY  
e) Sözleşmeye Esas Kısımlarının Yaklaşık Maliyeti : 804.000,00 TRY

**2- İhale konusu malın**

- a) Adı : KONYA İLİNDE GIDA ARZ VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN PE100 HDPE BORU VE PE SU DEPOSU  
b) Teslim yerleri : PE100 BORULAR KONYA ATIKSU ARITMA TESİSLERİ - PE SU DEPOLARI KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MÜCAVİR ALAN İÇERİSİNDE GÖSTERİLEN 5 AYRI YERE MONTAJ DAHİL TESLİM  
c) Teslim tarihi : 1. KISIM PE BORULAR 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TEK PARTİ HALİNDE TESLİM EDİLECEKTİR. 2. KISIM PE SU DEPOLARI 30 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE MONTAJ DAHİL TAMAMLANARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

**3- Teklifler**

- a) Doküman Satın Alan Sayısı : 9  
b) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı : 9  
c) Toplam Teklif Sayısı : 6  
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı : 5  
e) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması : Uygulanmamıştır

**4- Sözleşmenin**

- a) Tarihi : 17.07.2020  
b) Bedeli : 659.500,00 TRY  
c) Süresi : 17.07.2020 - 15.08.2020  
d) Yüklenicisi : EUROTAR MÜHENDİSLİK ZİRAİ ÜRÜNLER VE HAYVANCILIK MAKİNA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  
e) Yüklenicinin uyruğu : Türkiye  
f) Yüklenicinin adresi : FEVZİÇAKMAK MAH/SEMT 10487. SK. 5 / 1 42050 KARATAY/KONYA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

[Yazdır](#)